



# FERTŐRÁKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

## POLGÁRMESTER

**Ügyiratszám:** FR/2451-02/2020.  
**Ügyintéző:** dr. Nagy Attila  
**Tel:** 99/530-024

**Tárgy:** Határozat a „Bölcsőde kialakítása Fertőrákoson” tárgyú közbeszerz. elindításáról

### HATÁROZAT

Magyarország Kormánya 2020. március 11-én a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel veszélyhelyzet kihirdetését rendelte el Magyarország teljes területére.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében – „veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja” – kapott felhatalmazás alapján az alábbiakról döntöttem:

**Fertőrákos Községi Önkormányzat Polgármesterének  
19/2020. (VI. 17.) sz. határozata**

**Fertőrákos Községi Önkormányzat polgármestereként a „Bölcsőde kialakítása Fertőrákoson” tárgyú közbeszerzést az alábbi tartalommal írom ki:**

**A kiírandó közbeszerzés feltételei a következők:**

**A közbeszerzés tárgya: „Bölcsőde kialakítása Fertőrákoson”.**

**Közbeszerzési eljárás fajtája: 2015. évi CXLIII. törvény 115. § szerinti eljárást folytat le a nyílt eljárás szabályainak megfelelően.**

**Közbeszerzés kiírásának határideje: döntéstől számított 30 napon belül.**

**A közbeszerzésre meghívandó vállalkozások:**

**Becska és Társai Építőipari Kft (9400 Sopron Ady Endre Út 123.),  
Cseh 92 Kft. (9371 Vitnyéd, Szent Antal utca 16.),  
DANÉP Kft. (9300 Csorna, Szegfű utca 24.),  
Horváth Color Kft. (9363 Gyóró, Petőfi utca 2.),  
Inda Nyugat Kft. (9700 Szombathely, Szigligeti Ede u. 77.),  
ORIGO-SÁNTA ÉPÍTŐ Zrt. (9400 Sopron, Győri út 32.)**

**Az ajánlatok bírálati szempontja: legjobb ár-érték arányú ellenszolgáltatás.**

**Értékelési szempontok:**

- |  |       |
|--|-------|
| 1. Nettó ajánlati ár                                       | 70%.  |
| 2. Ajánlattevő által bevont szakember szakmai tapasztalata | 20 %. |
| 3. 36 hónap jótálláson felül vállalt jótállás              | 10 %. |

**Kivitelezés határideje: szerződéskötéstől számított 270. naptári nap**

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházást a „Bölcsőde kialakítása Fertőrákoson” a TOP 1.4.1.-19-GM1—2019-00011 azonosítószámú, 2019. 12. 10. napján aláírt Támogatói Okiratban szereplő 105.000.000 Ft, azaz százötmillió forint támogatás terhére valósítja meg.

A közbeszerzés elbírálására és a döntés meghozatalára a 40/2020. (III. 11.) Korm.rendelettel elrendelt veszélyhelyzet megszűnését követően a Fertőrákos Községi Önkormányzata Képviselő-testülete jogosult.

**Felelős: Palkovits János polgármester, dr. Nagy Attila jegyző**  
**Határidő: 2020. július 15., illetve a közbeszerzés jogerős befejezéséig.**

Kelt Fertőrákos, 2020. június 17.

Palkovits János  
 polgármester

